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ESPECIFICACAO TECNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

QUARTA ETAPA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E
RECAPEAMENTO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE), EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO,

CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0610.213-92.
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1-Obra: O presente memorial descreve as solugbes arquitetdnicas e técnicas
adotadas para a elaboracéo e execucdo dos projetos de pavimentacdo e recapeamento em
CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) de S&o Francisco/MG.

2-Metas: PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO EM CBUQ (CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO —
MG.

3-Local e acessos:
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’ CROQUI DE LOCALIZAGAO

? Localizacéo das vias localizadas em Séo francisco |
"

. Rua Pedra dos Angicos
Inicio: Long.515907.00 m E Lat.8236617.00 m S

! Rua ARNALDO VIEIRA
nicio: Long.516204.00 m E Lat.823652000 m S

. Rua MESTRAHERCILIA
| Inicio: Long. 516313.00 m E Lat.8236485.00 m S

| Rua MINISTRO HEMANEGILDO DE BARROS
Inicio: Long.516425.00 m E Lat.8236449.00 m S

Rua ANTONIO DE DO
Inicio: Long.515871.00 m E Lat.8236554.00 m S

| Rua JOSE MARIANG DA SILVA
Inicio: Long. 515948.00 m E Lat.8236450.00 m S

| Rua MANOEL FERREIRA
| Inicio: Long. 5159827.00 m E Lat.8236375.00 m S

Rua DR. BRICIO DOURADO
§ Inicio: Long.516148.00 m E Lat.8236228.00m S

. Rua SAMUEL TONCHEF
" Inicio: Long. 516148.00 m E Lat.8236228.00 m S

Rua OSVALDO VIANA
nicio: Long.515888.00 m E Lat.8236204.00 m

000 W

4- Descricdo do Objeto: O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracdo de
projeto técnico para pavimentacdo de vias no Municipio de Sdo Francisco/MG, onde sera
de beneficio a todos 0s usuérios.

A execucao das obras se dara atraves de administracdo indireta, onde o municipio
estara adquirindo com os recursos do convénio todos os materiais e servicos, agregados,

transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execugao dos servicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos, servicos
e fornecimentos que compdem o pacote orcamentario que servird como balizador para
formacao de precos e pagamento dos servicos executados.

A FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer uma copia dos manuais de
operacdo e manutencdo dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados de garantia de

equipamentos adquiridos.
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PROCEDIMENTO

O BDI engloba custos referentes a: administragdo central, seguros e garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneragao e tributos sobre faturamento.
O BDI calculado resultou em 28,68 %.
1 PAVIMENTAQAO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/MG.

PLACAS DE OBRA

Seré executado 01 placa de obra, conforme detalhadas em Planilha Orgamentaria
no padrdo Governo.

BOTA FORA

Resultara da quantidade de material escavado que ndo tera utilidade para a obra,

este excedente sera encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal.

Materiais empregados:

1- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacao
da fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retird-los do canteiro de obras

dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

2- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

Execucéo dos servicos:

1- As obras constardo de pavimentacao asfaltica CBUQ.
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2- A locacdo da obra, bem como qualquer outro servigo de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servigos. O preparo
da caixa e a regularizacdo do leito com massa asféltica serdo executados pela contratada,
acompanhados e liberados pela fiscalizacéo.

3- Limpeza do trecho, capina e varredura:
A capina e a varredura serdo realizados pela contratante, de modo que o trecho fique

em condic¢Oes adequadas para aplicacdo da imprimacéo.

4- Apos a limpeza e varredura sera feita a regularizagdo do trecho a ser revestido
com CBUQ, colocando-se uma camada de cascalho nos trechos com depressdes, falhas,
sendo, posteriormente, compactado com rolo apropriado. Apos a execucdo deste servico
sera feita a imprimacéo e a pintura de ligacdo, que consiste na aplicacdo de um ligante
asfaltico sobre a superficie da camada granular imprimada, nesse caso, a pavimentacao da
via que recebera o revestimento asfaltico do tipo CBUQ. A camada final de revestimento

tera espessura de 3,0 cm conforme projeto e planilha orcamentéria.

Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servicos serdo adequados aos locais

de instalacao das obras, atendendo ao que dispdem as especificacGes para 0s servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:

a) Dep0sito para ligante asfaltico;

Os depositos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer
o ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar
qualquer superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculacao para
o ligante asfaltico, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do depdsito
ao misturador, durante todo o periodo de operacdo. A capacidade dos depositos deve ser

suficiente para, no minimo, trés dias de servico.
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b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fracdes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer, conjugado
com dispositivos para a sua dosagem.

C) Usina para misturas asfélticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apés o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdmetro,
com protecdo metalica e escala de 90° a 210 °C (precisdo + 1 °C), deve ser fixado no
dosador de ligante ou na linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, préximo a
descarga do misturador. A usina deve ser equipada além disto, com pirbmetro elétrico, ou
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisdo de £ 5 °C. A usina
deve possuir termdmetros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo
tambor/secador/misturador, de duas zonas (conveccdo e radiacédo), provida de: Coletor de
po, alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asfaltica, por intermédio de
transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou alternativamente, em silos
de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica
e deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes
devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de for¢a e comandos ligados em
tomadas externas especiais para esta aplicacdo. A operacdo de pesagem de agregados e do
ligante asfaltico deve ser semi-automatica com leitura instantanea e acumuladora, por meio
de registros digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir potencidometros para
compensacao das massas especificas dos diferentes tipos de ligantes asfalticos e para

selecdo de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.

d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;
Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a
quente, devem ter cagcambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas

com &gua e sabdo, Oleo cru fino, 6leo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a evitar a
6
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aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento,
cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com
parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos
rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para trds. As acabadoras
devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura

requerida, para a colocacdo da mistura sem irregularidade.

) Equipamento para compactacgéo;

O equipamento para a compactacao deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratorio.

Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da pressao dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4kgf/cm2. O
equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de

projeto, enquanto esta se encontrar em condicdes de trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucao do servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacdo, sem 0 que,

nao sera autorizada a sua utilizacao.

Resumo dos equipamentos obrigatérios para execucdo da obra:
- Vassoura mecanica;

- Vibro acabadora — Tipo mesa aquecida;

- Caminhdo espargidor;

- Caminhéo Pipa;

- Trator pneu tracado;

- Grade com disco arado;

- Rolo pé de carneiro;

- Rolo liso — Tipo tandem;
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- Rolo pneu com presséo variavel,
- Caminhé&o basculante;

- Moto-niveladora;

- Escavadeira;

- P& carregadeira.

2 PAVIMENTACAO / RECAPEAMENTO

DEMOLICAO

Na rua Raul Paix&o € necessario e previsto a demolicédo do canteiro central existente
de forma a melhorar o fluxo de veiculos no trecho, alargando e possibilitando o

estacionamento de veiculos sem impacto ao transito.

FRESAGEM

Em algumas das vias onde sera executado o recapeamento, conforme indicacdo em
projeto, sera necessario a execucdo da fresagem da via antes da execu¢do das camadas de
pintura e capa asfaltica, de forma a garantir a melhor aderéncia e nivelamento da camada
de CBUQ a ser aplicada.

IMPRIMACAO

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-
base, para promover uma maior coesdao da superficie da sub-base, uma maior aderéncia
entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado
sera o asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/m2. A area
imprimada devera ser varrida para a eliminacéo do p6 e de todo material solto e estar seca
ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder a imprimacéo da superficie molhada ou
guando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas sé deve

ser permitido apds decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacdo do material asfaltico.
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*Antes da execugdo do servico de imprimacdo, a CONTRATADA devera ter
ciéncia, de todos os ensaios laboratoriais referente ao resultado final para o ensaio de
COMPACTAQAO DE SOLOS (UMIDADE OTIMA E PROCTOR NORMAL), INDICE
SUPORTE CALIFORNIA — CBR, CARACTERIZAQAO DE SOLO (LIMITE DE
LIQUIDEZ E LIMITE DE PLASTICIDADE) E O ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU,
COM GRAU DE COMPACTAC;AO ADMISSIVEL DE 95% DO PROCTOR NORMAL,
do servico de COMPACTACAO DE BASE, executado pela CONTRATANTE.

PINTURA DE LIGACAO PARA A CAPA DE CBUQ

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base,
para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O
material utilizado serd emulséo asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua na proporgéo 1:1, e
aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/mz2 de tal forma que a pelicula de asfalto residual fique

em torno de 0,3mm.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ApOs executada a pintura de ligacdo, serd executado os servi¢os de pavimentacdo
asfaltica com CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), com
espessura de 3 cm ja compactado conforme projeto e planilha orcamentaria, € composto
das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactacdo. Os equipamentos
a serem utilizados para execucdo dos servi¢cos sdo: vibro acabadora, que proporcione o
espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o rolo
compactador de pneus, que proporciona a compactacdo desejada. Devera ser feito e

observado o controle de qualidade do material betuminoso e do acabamento da superficie.

3 MEIO-FIO E DRENAGEM:

- As margens das ruas serdo aplicadas meio-fio com sarjeta pré moldado, sendo que

a sarjeta tem dimenséo conforme projeto e planilha.
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- Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa de
cimento e areia lavada no trago 1: 3.
- Inserir juntas secas para dilatacdo das pecas, com espagamento de 5,00m, antes do

endurecimento.

4 TRANSPORTES:

- O material betuminoso sera adquirido de fornecedores em Belo Horizonte/ MG,
REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) e sera transportado através de caminhdes
tanque por conta da empresa executora, e sera pago em tonelada por quilometro, conforme

previsto em planilha orcamentaria.

- A massa asfaltica serd produzida em usina especializada, distancia conforme
croqui de DMT, onde sera transportada por caminhdo apropriado por conta da empresa
executora, e serd pago em metro cubico por quilémetro (m3xkm), conforme previsto em

planilha orcamentaria.

5 CRITERIO DE MEDICAO:

As medicdes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e
a Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem
realizados a locacdo topografica, considerando inclinacdo do projeto, certificando que o
greide da pista esta no nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacao,
obra de arte corrente, sinalizacdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizacdo da medicéo.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentéria, projeto e o
edital. Na auséncia de especificacOes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP

como valido.

10
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Os servigos devem ser executados conforme a planilha orcamentéria, projeto e o
edital. Na auséncia de especificacOes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP
como valido.

- O item referente a fornecimento e instalacdo de placa de obra seré instalada em local
indicado pela fiscalizacdo, de acordo modelo do érgéao financiador e serd pago conforme
quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- Os itens referentes a execucdo de imprimacao e pintura de ligacdo, serdo pagos por area
em m2, conforme quantidade prevista na Planilha.

-O item referente a execucdo de pavimento com concreto asfaltico serd pago por m3,
conforme quantidade prevista na Planilha Or¢amentaria.

- O item referente ao assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, com a finalidade de cordao de travamento, sera pago em metros
conforme quantidade prevista na Planilha Orgamentaria.

- O item referente ao guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco
em trecho reto com extrusora, serd pago em metros conforme quantidade prevista na
Planilha Orcamentaria.

- As medicdes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizagéo e a
Contratada.

- A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido € pré-requisito para a
realizacdo da medicdo, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e servicos

realizados.

- Nota: As medicOes serdo realizadas por trecho totalmente finalizado.

OBS. OS DEMAIS ITENS, REFERENTE A PAVIMENTACAO DA AVENIDA
SAO FRANCISCO SERAO MEDIDOS CONFORME CITADO ACIMA,
QUANTIDADES PREVISTAS NA PLANLHA ORCAMENTARIA E PROJETO
EXECUTIVO.

11
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6 OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos

deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual,

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deveréo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessarios a

execucdo das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizacdo;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucao das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacao

de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou fornecimento
gue ndo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;
Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacédo e

Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de

um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido

em no minimo 2 coépias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao

ambiental;

12
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Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e

dos insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela

Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita

execucao das obras e servi¢os no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mado-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a

execucao dos servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacGes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre
0S materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o

registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucao das obras e servicos;

A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do

servico, para representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacfes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971;

13
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Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo e, se necessario, 0 alvara
de demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a

salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's

7 CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do
controle tecnologico da execucdo de pavimentacdo asféltica, seguem as orientacfes da

sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda néo licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para
Apresentacdo de Propostas para a A¢cdo Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento
Urbano, expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n® 443, de
26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos O controle tecnoldgico das obras de pavimentacdo
executadas com recursos desse Programa sera obrigatorio. O ente federativo contratante
devera exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnologico, e apensado a ele
virdo os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servi¢cos conforme exigéncias
normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente ao 6rgdo por
ocasido do envio do ultimo boletim de medi¢do. O Laudo Técnico e os resultados dos
ensaios fardo parte da documentacéo técnica do contrato de repasse com érgéo fiscalizador,
possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no pavimento, a
identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade do ente
contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos servicos de

pavimentacdo e controle tecnolégico.

14
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Seguem abaixo as orientacBes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser
exigidos das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responsavel Técnico (RT) de
Fiscalizacdo do Municipio:

Exigir a realizagdo dos ensaios de controle, e;

Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer
conclusivo guanto a aceitacdo ou rejeicdo dos servigos executados.

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverao ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento. Os custos correspondentes a tais servigos técnicos
laboratoriais ja estdo incluidos nos custos unitarios dos servigos. O Controle Tecnologico
devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das anélises deverdo
ser apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de “Analise
dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a aceitagao ou rejeigao do material ou
servico. Os laudos deverdo apresentar o numero da ART correspondente, podendo ser

Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverdo ser apresentados ao 6rgdo, como documentacdo minima a ser exigida das

empresas executoras, 0s seguintes documentos referentes ao controle tecnologico:

Ensaios Minimos Necessarios:

Sub-base e base
Anélise granulomeétrica dos agregados para bases com agregados de pedra — DNIT
(ME- 083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

Grau de compactacdo para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94) —

minimo 01 ensaio a cada 100m:;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94)

— minimo 01 ensaio por rua;
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Imprimacdo e Pintura de Ligagéo
Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;
Revestimento em CBUQ / PMF

Ensaio MARSHALL — apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento
DNIT (107/94) — PMF, DNIT (043/95) — CBUQ;

Extracdo de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ e
PMF — minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a
tracdo por compressdo diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com CBUQ), verificar a temperatura da mistura, para todas
as cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da mistura nao
deve ser inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05 CBUQ).

Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacdo destes sera pre-
requisito para a execucao da medicéo):

Pintura de Ligacdo — DNER-ES 307-97;

Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94);

Atendimento da norma de execucdo (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71).

Taxa de aplicacéo.

Massas (Concretos Asfalticos)

Revestimento em CBUQ — ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes de
iniciar o revestimento) — DNIT — 043/95;

Revestimento em CBUQ — extracdo de amostra do revestimento para determinar a
espessura da amostra, resisténcia a tracdo por compressdo diametral e teor de betumes
(minimo 1 amostra por rua) — DNIT — ME - 138/94 e DNIT 053/94.

Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o minimo
necessario a ser exigido pela Fiscalizacdo da obra. Qualquer outro teste ou anéalise de
especificacdo de materiais e servicos podera ser solicitado, no momento que julgar

necessario, para acompanhamento da obra e avalia¢ao de aceitacdo dos servicos.
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RECEBIMENTO DA OBRA
Para recebimento da obra, o municipio devera verificar a execucao de todos os

servicos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.

Sé&o Francisco-MG, marcgo de 2023.

LWAN MATHEUS COSTA e e e diotel por LWAN

SOUZA:07052436566 ~ SOUZA07052436566

Dados: 2023.03.24 18:01:10-03'00"

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL — CREA-MG: 255.542/D

MIGUEL PAULO SOUZA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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