



PLANTA DE COTAS - RUAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO RETIRO
ESC: 1 : 750

Tabela de Meio-fio e Sarjeta - Trecho reto extrusados

Nome da via	Comprimento (m)
-------------	-----------------

Tabela de Pavimentação Asfáltica (CBUQ)

Nome da via	Material	Espessura (m)	Área (m²)	Volume (m³)
Recapeamento Asfáltico em CBUQ				
RUA 01	Concreto asfáltico	0,03 m	1.796,59 m²	53,90 m³
RUA 01	Pintura de Ligação	0,00 m	1.796,59 m²	0,00 m³
Recapeamento Asfáltico em CBUQ				
RUA 02	Concreto asfáltico	0,03 m	431,68 m²	12,95 m³
RUA 02	Pintura de Ligação	0,00 m	431,68 m²	0,00 m³
Recapeamento Asfáltico em CBUQ				
RUA 03	Concreto asfáltico	0,03 m	334,39 m²	10,03 m³
RUA 03	Pintura de Ligação	0,00 m	334,39 m²	0,00 m³
Recapeamento Asfáltico em CBUQ				
RUA 04	Concreto asfáltico	0,03 m	325,22 m²	9,76 m³
RUA 04	Pintura de Ligação	0,00 m	325,22 m²	0,00 m³
Recapeamento Asfáltico em CBUQ				
RUA 05	Concreto asfáltico	0,03 m	336,55 m²	10,10 m³
RUA 05	Pintura de Ligação	0,00 m	336,55 m²	0,00 m³
Recapeamento Asfáltico em CBUQ				
RUA 06	Concreto asfáltico	0,03 m	3.037,90 m²	91,14 m³
RUA 06	Pintura de Ligação	0,00 m	3.037,90 m²	0,00 m³
Recapeamento Asfáltico em CBUQ				
RUA 07	Concreto asfáltico	0,03 m	475,69 m²	14,27 m³
RUA 07	Pintura de Ligação	0,00 m	475,69 m²	0,00 m³
Recapeamento Asfáltico em CBUQ				
RUA 08	Concreto asfáltico	0,03 m	1.015,24 m²	30,46 m³
RUA 08	Pintura de Ligação	0,00 m	1.015,24 m²	0,00 m³
Recapeamento Asfáltico em CBUQ				
RUA 09	Concreto asfáltico	0,03 m	364,47 m²	10,93 m³
RUA 09	Pintura de Ligação	0,00 m	364,47 m²	0,00 m³
Recapeamento Asfáltico em CBUQ				
RUA 10	Concreto asfáltico	0,03 m	348,54 m²	10,46 m³
RUA 10	Pintura de Ligação	0,00 m	348,54 m²	0,00 m³



CONTRATADA:

CARVALHO AMARAL
ENGENHARIA & PROJETOS

CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35
AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA
MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074

CONTRATANTE:

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
São Francisco nos Caminhos Certo

CNPJ Nº: 22.679.153/0001-40
AVENIDA MONTES CLAROS, Nº 243 - CENTRO
SÃO FRANCISCO/MG - CEP: 39300-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR
CREA/CAU: 248.562/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

EXECUÇÃO DA 6ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0610.213-92

DESCRIÇÃO: PLANTA DE COTAS DAS RUAS NA COMUNIDADE DO RETIRO.

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS LOGRADOUROS NA COMUNIDADE DO RETIRO, DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG

FASE DO PROJETO:

REFERÊNCIA DO PROJETO: 2334

DATA INICIAL: 22 DE DEZ. DE 2023

DATA DA REV.: 24 DE ABRIL DE 2024

ESCALA: INDICADAS

Nº REVISÃO: 01

02/02

GEOMÉTRICO