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INTRODUGCAO

O projeto de pavimentacédo em concreto betuminoso usinado a quente que sera
implementado em diversas ruas do municipio de S&o Francisco, situado no estado de
Minas Gerais, representa um marco significativo para a infraestrutura urbana local,
proporcionando melhorias substanciais na mobilidade, acessibilidade e qualidade de
vida dos municipes.

Com um investimento expressivo de mais de 5 milhGes de reais, esta iniciativa
abrangerd uma extensdo aproximada de mais de 40.000 metros quadrados de
pavimentacdo, configurando-se como um compromisso robusto e estratégico para a
modernizacdo da malha viaria municipal. A escolha do concreto betuminoso usinado
a quente reflete nosso comprometimento em adotar tecnologias avancadas,
assegurando durabilidade, resisténcia e eficiéncia nas vias que serdo contempladas
por este projeto.

A realizacdo desta obra ndo apenas atendera as demandas imediatas de
infraestrutura, mas também contribuird significativamente para o desenvolvimento
socioeconémico da regido, fomentando o crescimento urbano de forma sustentavel e

promovendo um ambiente mais seguro e acessivel para todos os cidadaos.

JUSTIFICATIVA

A obra de pavimentacdo em concreto betuminoso usinado a quente em S&o
Francisco-MG, é justificada pela necessidade de modernizacdo e melhoria da
infraestrutura viaria do municipio.

A execucdo de obras de pavimentacdo asfaltica traz diversos beneficios a
populacao e a infraestrutura urbana. Isso inclui a melhoria da mobilidade urbana, a
seguranca viaria, a valorizacdo imobiliaria e a acessibilidade a diversos locais. Além
disso, ruas pavimentadas proporcionam um ambiente mais confortavel, contribuindo
para o desenvolvimento econdémico local.

Quanto ao método CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado A Quente), ele
oferece algumas vantagens especificas. O CBUQ é conhecido por sua durabilidade,

resisténcia ao desgaste e aplicagéo relativamente rapida, minimizando o impacto no
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trafego durante as obras. Além disso, seu menor custo de manutencao ao longo do
tempo e versatilidade em diferentes condi¢fes de trafego o tornam uma opc¢éo atrativa

para diversas situacdes urbanas.

DESCRICAO DO OBJETO — META FiSICA

A obra em questao refere-se a 5° etapa de execucédo de pavimentacao asfaltica
em CBUQ (concreto betuminosos usinado a quente), em diversas ruas do municipio
de S&o Francisco-MG.

Nesta etapa serdo pavimentadas um total de 19 vias, totalizando 43.054,01m?2
de &rea de pavimentacao na sede do municipio. As vias a receberem a pavimentacao

serao:

RELACAO DE VIAS

Nome da via Area (m?)
RUA ESMERALDA 1.630,12 m?
RUA URUCUIA 1.420,89 m?
RUA S 395,62 m?
RUAF 402,59 m?
RUAE 460,84 m?
RUA DOIS 1.053,95 m?
RUA D 1.523,76 m?
RUA UM 1.193,57 m?
RUA C - BAIRRO SOBRADINHO 1.462,75 m?
RUA B 892,33 m?
RUA TRAVESSA BRASIL - TRECHO 1 583,19 m?
RUA TRAVESSA BRASIL - TRECHO 02 359,39 m?
RUA DA IGREJA 778,95 m?
RUA SEM NOME 03 388,03 m?
RUA SEM NOME 01 882,74 m?
RUA SEBASTIAO J. SOARES 847,14 m?
RUA DR. OSEAS PIMENTA FILHO 1.978,65 m?
AVENIDA OSCAR CAETANO GOMES 11.795,94 m?
AVENIDA JK 15.000,87 m?
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CONSIDERACOES INICIAIS

= LOCALIZACAO DA OBRA

A pavimentacgdo, objeto deste memorial refere-se 52 etapa de execucao de
pavimentacdo asfaltica em CBUQ (concreto betuminosos usinado a quente), em

diversas ruas do municipio de S&ao Francisco — MG.

CROQUI DE LOCALIZAGAO

Legenda
&+ RUAESMERALDA
&» RUAURUCUIA

COORDENADAS UTM
ZONA23L

RUAURUCUIA

INiCIO

4 LATITUDE: 8234206.00 m S
LONGITUDE: 515845.00 m E

FIM
LATITUDE :8234377.00m S
LONGITUDE: 516184.00 m E

RUAESMERALDA

INicio

LATITUDE : 8234152.00m S
LONGITUDE: 515866.00 m E

FIM
LATITUDE : 8234267.00m S
|| LONGITUDE: 516140.00 m E

[Goog
oot e

¢ Earth

Imagem: Croqui de localizag&o das vias.
Fonte: Google Earth.
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CROQUI DE LOCALIZAGAO

I COORDENADAS UTM
i ZONA23L

| RUAE

INICIO

LATITUDE: 8234410.00m S
LONGITUDE: 516080.00 m E

LATITUDE: 8234451.00 m S
LONGITUDE: 516146.00 m E

RUAS
INicio
LATITUDE : 8234404.00m S
LONGITUDE: 516079.00 m E

FIM
LATITUDE : 8234333.00 m S
LONGITUDE: 516111.00 m E

Imagem: Croqui de localizag&o das vias.
Fonte: Google Earth.

CROQUI DE LOCALIZAGAO

 COORDENADAS UTM
ZONA23L

RUADOIS

INICIO

LATITUDE: 8234321.00 m S
LONGITUDE: 515780.00 m E

LATITUDE: 8234192.00 m S
LONGITUDE: 515575.00 m E

RUAF

INICIO

LATITUDE: 8234259.00 m S
LONGITUDE: 515809.00 m E

LATITUDE: 8234221.00 m S
LONGITUDE: 515751.00 m E

‘@ooé;‘!e. Earth-
2027 Ak -

Imagem: Croqui de localizacdo das vias.

Fonte: Google Earth.
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CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADAS UTM
ZONA23L

RUAC, BARRO SOBRADINHO
INICIO

LATITUDE: 8234420.00 m S
LONGITUDE: 515756.00 m E

FIM
LATITUDE: 8234569.00 m S
LONGITUDE: 516089.00 m E

RUAD

INICIO

LATITUDE: 8234344.00 m S
LONGITUDE: 515785.00 m E

FIm
LATITUDE: 8234515.00 m S
LONGITUDE: 516122.00 m E

Imagem: Croqui de localizag&o das vias.
Fonte: Google Earth.

— L = A -

CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADAS UTM
ZONA23L

RUA UM

INICIO

LATITUDE: 8234387.00 m S
LONGITUDE: 515754.00 m E

FiM
LATITUDE: 8234258.00 m S
LONGITUDE: 515561.00 m E

100 m

Imagem: Croqui de localizag&o das vias.
Fonte: Google Earth.
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CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADAS UTM
ZONA 231

RUATRAVESSABRASILT1
INICIO

LATITUDE: 8234580.00 m S
LONGITUDE: 515673.00m E

FiM
LATITUDE: 8234471.00 m S
LONGITUDE: 515542.00 m E

CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADAS UTM
ZONA23L

RUASEM NOME 03

INICIO

LATITUDE: 8234627.00 m S
LONGITUDE: 515792.00 m E

LATITUDE: 8234683.00 m S
LONGITUDE: 515822.00 m E

RUAB

INICIo

LATITUDE: 8234537.00 m S
LONGITUDE: 515893.00 m E

FIM
LATITUDE: 8234613.00 m S
LONGITUDE: 516058.00 m E

—
Legenda

70m

Imagem: Croqui de localizag&o das vias.
Fonte: Google Earth.

Imagem: Croqui de localizacdo das vias.
Fonte: Google Earth.
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CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADAS UTM
ZONA23L

RUADAIGREJA

INICIO

LATITUDE: 8234727.00 m S
LONGITUDE: 515622.00 m E

LATITUDE: 8234629.00 m S
LONGITUDE: 515788.00 m E

RUATRAVESSABRASIL T2
INiclo

LATITUDE: 8234635.00 m S
LONGITUDE: 515660.00 m E

FIM
LATITUDE: 8234685.00 m S
LONGITUDE: 515690.00 m E

Imagem: Croqui de localizag&o das vias.
Fonte: Google Earth.

CROQUI DE LOCALIZAGAO

~, COORDENADAS UTM
y ZONA23L

RUADR. OSEAS PIMENTAFILHO
INICIO

LATITUDE: 8234979.00 m S
LONGITUDE: 515427.00 m E

LATITUDE: 8235257.00 m S
LONGITUDE: 515570.00 m E

RUASEBASTIAO J SOARES
INicio

LATITUDE: 8235020.00 m S
LONGITUDE: 515550.00 m E

FIM - 4 A T
LATITUDE: 8234950.00 m S y VA WA'SEBASII
LONGITUDE: 515674.00 m E

RUASEMNOME 01

INiCIO

LATITUDE: 8234859.00 m S
LONGITUDE: 515546.00 m E

FIM
LATITUDE: 8234982.00 m S
LONGITUDE: 515610.00 m E

Imagem: Croqui de localizacdo das vias.
Fonte: Google Earth.
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egenda
4 5,

CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADAS UTM
ZONA23L

AY OSCAR CAETANO GOMES
INICIO

LATITUDE: 8235277.00 m S
LONGITUDE: 514016.00 m E

FiM
LATITUDE: 8236036.00 m S
LONGITUDE: 514410.00 m E

4 . - F 1 P X \4 ¥\ AL
Imagem: Croqui de localizag&o das vias.

CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADAS UTM
ZONA23L

AV JK

INICIO

LATITUDE: 8236147.00 m S
LONGITUDE: 514279.00 m E

LATITUDE: 8237153.00 m S
LONGITUDE: 515006.00 m E

Google Earth

Iagm.: Croqui de localizagéo das vias.
Fonte: Google Earth.
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= RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO GEOMETRICO, ORCAMENTO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Responsavel técnica: Geraldo Dias Pereira Junior

Area de Atuacdo: Engenheiro Civil

Registro: CREA-MG 248.562/D

= CALCULO DO BDI

Com base no Imposto Sobre Servicos (ISS) aplicado no municipio de Sé&o
Francisco-MG, que corresponde a 3%, o calculo do Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI) foi estabelecido em 28,64%

Esse indice engloba custos relacionados a administragdo central, seguros e
garantias, contingéncias, despesas financeiras, remuneracdo e tributos sobre
faturamento. E importante ressaltar que o BDI calculado de 26,43% sera aplicado
sobre o custo direto da obra, que consiste na construcdo da Casa de Bombas,
assegurando assim uma cobertura adequada para as despesas indiretas e
contribuindo para a viabilidade financeira deste projeto de grande importancia para o

municipio.

= MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais empregados poderdo ser previamente submetidos ao exame e
aprovacao da fiscaliza¢do, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com
estas especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro
de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

A substituicdo de materiais por outro equivalente sé serd permitida com

anuéncia da Contratante, que em tal caso permitir por escrito.

= RESPONSABILIDADES

A Secretaria  Municipal de Obras e Infraestrutura, denominada
CONTRATANTE, detém o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso
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singular e porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos fornecidos e
demais documentos técnicos.

Caso surja algum servico ndo previsto em contrato, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a CONTRATANTE e somente poderd executa-los apos
aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou
normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes.

A existéncia e atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuira a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
aspectos quantitativos e qualitativos da obra. E da méxima importancia, que o
Engenheiro Responséavel Técnico realize um minucioso acompanhamento de todos
0s servicos prestados, promovendo um trabalho de equipe com os diferentes
profissionais e fornecedores especializados durante todas as fases de organizacéo e
construcao.

N&o serao toleradas solucfes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a
melhor técnica preconizada para o0s servicos objeto da licitacdo. Caso haja
discrepancias, as condicdes especiais do contrato, especificacdes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada
area predominam sobre os gerais das outras areas, o0s detalhes especificos
predominam sobre os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes necessarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificagcdes de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, servi¢os, acabamentos, etc, devera sempre ser observado
gue estes itens deverdo ser de qualidade extra definido no item
materiais/equipamentos, e que as escolhas deverdao sempre serem aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZACAO.
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= EXECUCAO DOS SERVICOS:

As obras constardo de pavimentacdo asféltica CBUQ.

A locacéo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servicos. O
preparo da caixa e a regularizacdo do leito com massa asfaltica serdo executados

pela contratada, acompanhados e liberados pela fiscalizacao.

Apbs a regularizacdo do subleito que sera executado com o préprio material do
trecho da via, serd executada a base de bica corrida/pedra britada. ApGs a execuc¢éo
deste servico sera feita a imprimacao e a pintura de ligacéo, que consiste na aplicacao
de um ligante asfaltico sobre a superficie da camada granular imprimada, nesse caso,
a via que receberd o revestimento asféltico do tipo CBUQ. A camada final de

revestimento terd espessura de 3,0 cm conforme projeto e planilha orcamentéria.

= EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessarios a execu¢ao dos servicos serdo adequados aos
locais de instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacdes para 0s
Servigos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:

a) Equipamentos para regularizagédo e compactac¢ao do subleito

Regularizacdo € a operacao destinada a conformar o leito do terreno quando
necessario transversal e longitudinal indicando no projeto. E uma operacdo que sera
executada prévia e isoladamente da construcéo de outra camada do pavimento.

Apobs a execucao dos cortes e reviramento de material para atingir o greide do
projeto, procedesse-a 0 nivelamento geral do trecho a ser executado, seguido de
adicdo de agua com caminhd@o pipa, ou se necessario, secagem do material com
gradeamento de trator de pneus, para se atingir o grau de umidade desejada,
compactacao e acabamento.
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Sao recomendados 0s seguintes equipamentos para a execugao destes
servigos: Caminh&o pipa com capacidade de 10.000 litros, trucado; Motoniveladora
poténcia 80 HP, largura da lamina de 3,7 metros; Rolo compactador vibratério pé de

carneiro poténcia 80 HP.

b) Equipamento para execuc¢éo da base

Os servicos para execucdo da base com bica corrida/pedra britada
compreendem as operacdes de espalhamento, mistura e pulverizacdo, umedecimento
ou secagem, compactacao e acabamento dos materiais importados.

S&o recomendados 0s seguintes equipamentos para a execucao destes
servicos: Caminhdo Basculante com capacidade de 10 ms3; Caminhdo pipa com
capacidade de 10.000 litros, trucado; Grade de disco rebocavel com 20 discos 24” x 6
mm com pneus para transporte; Motoniveladora poténcia 80 HP, largura da lamina de
3,7 metros; Rolo compactador vibratério pé de carneiro poténcia 80 HP; Trator de
pneus, poténcia de 85 CV, tracao 4x4; Rolo compactador de pneus, estatico, pressao

variavel, potencia 110 HP, largura de rolagem 2,30 m.

c) Equipamento para pavimentacao asféaltica em C.B.U.Q.

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asféaltico usinado
a quente, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugcédo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacao de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida.

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e

para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
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aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da mistura sem
irregularidade.

O equipamento para a compactacao deve ser constituido por rolo pneumatico
e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratorio.

Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos
que permitam a calibragem de variagdo da pressao dos pneus de 2,5 kgf/cm? a
8,4kgf/cmz2. O equipamento em operagao deve ser suficiente para compactar a mistura
na densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condicdes de
trabalhabilidade.

Resumo dos equipamentos recomendados para execucgdo da obra:

- Caminhéo pipa

- Motoniveladora

- Escavadeira Hidraulica

- Rolo compactador vibratorio pé de carneiro

- Rolo compactador de pneus, estéatico, presséo variavel

- Rolo compactador vibratério tandem, aco liso

- P4 Carregadeira

- Compactador de Solos de Percusao

- Caminh&o basculante 10 m3

- Grade de disco rebocavel com 20 discos 24" x 6 mm com pneus para
transporte

- Trator de pneus com tracao 4x4

- Trator de Esteiras

- Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica

- Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolacdo térmica

- Caminhdo de transporte de material asfaltico 30.000 |, com cavalo mecanico
e tanque de asfalto com serpentina

- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras

- Caminh&o toco, PBT 16.000 kg
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NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucgao do servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacdo, sem o

gue, ndo sera autorizada a sua utilizagéo.

= CONDICOES GERAIS

1 - A execucdo das obras ou servigos devera estar em conformidade com os projetos,
especificacoes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de
alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificaces
fornecidas, devendo tais alteracbes serem comunicadas por escrito a fiscalizacao, néo

cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizacao ou a reclamacéo.

2 - Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com 0s
elementos fornecidos pela fiscalizacéo seréo refeitos ndo cabendo a contratado direito
a nenhuma indenizagéo.

3 - A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necessaria, para
fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente
de transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omissdo e/ou
sinalizag&o inadequada.

4 - Constam no Projeto as ruas a serem revestidas, de responsabilidade do RT da
Contratante, o qual devera dirimir qualquer duvida quanto as medidas apresentadas.
5 - Uma vez que no valor or¢cado para esse servico contempla a regularizacao da via,
a fiscalizacdo da engenharia ndo aceitara irregularidades na entrega final da obra, isto
€, a obra devera estar perfeitamente livre de qualquer imperfeicdo, atendendo as
normas técnicas especificas a esse servico.

6 - Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverao realizar visitas ao
local para quando da execuc¢ao dos servigos se utilizar a técnica mais apropriada para
a sua execucao.

7 - Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacao
da fiscalizacdo, podendo a mesma impugné-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de

obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.
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8 - A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

9 - Os levantamentos topograficos séo de responsabilidade da Contratada.

10 - O Controle Tecnolégico devera seguir as normas do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes— DNIT.

11 - O controle Geométrico serd feito em funcao do greide existente.

12 - A largura da capa asfaltica acha-se definida no Memorial Descritivo. Devera ser
observada uma declividade transversal minima de 3% (abaulamento), do eixo para
bordos.

13 - O Municipio sera responsavel de realizar toda supressao necessaria no trecho de

acordo com as normas ambientais vigente.

Transportes: O material para execucdo da base sera adquirido extraido de uma

jazida licenciada.

A massa asféltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme
croqui de DMT, onde sera transportada por caminhdo apropriado por conta da
empresa executora, e serd pago em metro cubico por quildmetro (M3xkm), conforme
previsto em planilha orcamentéria.

Bota Fora: Todo o material escavado, sera destinado a um bota-fora do municipio.

DESCRICAO DOS SERVICOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5) M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS.
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A frente da edificac@o sera fixada a placa da obra nas dimensfes de 3,00 x
1,50 metros, em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 4,8x40mm, em
estrutura metalica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto auto
clavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Ao

final da obra, a placa deve ser removida na desmobilizacdo da Contratada.

ESPECIFICACOES

Plotagem digital: As placas de obras deverdo ser confeccionadas em chapa
galvanizada 0,26. As chapas serao afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma
estrutura metalica com viga U 2” em metalon 20x20. O suporte para a instalagao

devera ser em eucalipto autoclavado.

1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU
REGIAO LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01

Item referente a mobilizacdo e desmobilizacdo de obra, necessario no inicio e
apos a concluséo da execucao de todos 0s servicos necessarios.

Iltem compreendes todos os custos referentes ao transporte de maquinario,
funcionéarios e demais necessidades para inicio dos servigos.

2 INFRAESTRUTURA

2.1 LOCAGCAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

A locacao topogréfica consiste em demarcar, no terreno, alguns pontos definidos
em projeto de uma obra para que a mesma possa ser executada exatamente no local
planejado.

e lItens e suas caracteristicas:
e Teodolito eletrdnico;
e Barra de aco CA-50 6,3mm;

e Tinta acrilica.
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Execucéo:

e Verifica-se um ponto topografico conhecido (ponto definido no terreno, na
via publica ou parede de construgéo vizinha);

e Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através
da fixagédo de barras de a¢o no solo;

e Em seguida é feita a pintura da barra de aco que ficou acima do solo para
facilitar a visualizagdo do ponto pela equipe de locagédo. Tal marcacéo
serve de referéncia planialtimétrica para outras operacdes de locacdo da

obra.

2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M
E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA ESCAVAGCAO
HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

A escavacao horizontal de 15 cm de base e 15 cm de base sera realizada na via
para retirar o material existente na via e a escavacao da jazida ser4 o novo material
de melhor qualidade a ser colocado na via. Escavagéo dos materiais constituintes do
terreno natural até o greide de terraplanagem indicado no projeto. A definicdo da area
do “bota-fora” para este tipo de material e quaisquer 6nus financeiros fica por conta
da CONTRATADA. Os servicos de escavacdo serdo levantados pelo volume, em
metros cubicos (m3). O levantamento devera ser separado, observando-se o método
de escavacio a ser definido pela SUPERVISAO e pelo SUPERVISOR.

Deverdo ser utilizados tratores de esteiras com poténcia de 170 HP/ LAMINA:

5,20 M3, conforme especificacdes de projeto e planilha orgamentaria.

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-
FORA)
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O transporte do material devera ser realizado por caminhdes basculantes com
capacidade méaxima de carga de 10m3, o item contempla o transporte em vias urbanas.
Este servico serd medido e pago por (m3xkm), sendo o volume do material retirado

do leito da via a ser pavimentada e destinado para o bota fora.

2.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Sera efetuado pela area a ser regularizada e compactada em metros quadrados
(m2) corrigindo imperfeicdes. O levantamento devera ser separado, observando-se o
método de compactacao (manual ou mecéanica) a ser definido pela planilha.

A regularizacdo é um servigo que visa conformar o leito transversal e longitudinal
da via publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera
ser de no maximo 15 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operacoes, tais
como aeracao, compactacao, conformacao etc., de forma que a camada atenda as
condicdes de grade e secéo transversal exigidas. Apds a execucao de cortes e adi¢do
de material necessario para atingir o greide de projeto, devera ser feita uma
escarificacdo na profundidade de 0,15m, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou
secagem, compactacdo e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m
maximos previstos, deverdo ser executados de acordo com as Especificacbes de
Terraplenagem do DER/MG. No caso de cortes em rocha, deverd ser prevista a
remocdo do material de enchimento existente, até a profundidade de 0,30m, e
substituicdo por material de camada drenante apropriada

Os cortes serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a
grade de projeto, ou quando se trata de material de alta expanséao, baixa capacidade
de suporte ou ainda, solo organico. Os aterros sd80 necessarios para a
complementagdo do corpo estradal, cuja implantacdo requer o depdsito de material
proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. A camada de regularizacédo devera
estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactacao devera ser de no
minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida na energia
Proctor normal. Na execucgéo do servico deverédo ser obedecidas as especificacdes
DER-MG.
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A regularizacdo e/ ou compactacdo de terreno devera ser realizada com a
utilizacdo de equipamentos manuais ou mecanicos, escolhidos em funcéo da area e
do tipo de solo a ser trabalhado.

Os solos coesivos (argilas plasticas) aceitardo melhor o adensamento pela
pressdo estatica e pelo amassamento. Para os solos arenosos é mais indicada a
vibragdo, pois obtém-se com facilidade o escorregamento e a acomodacao das
particulas. Os equipamentos a serem utilizados na execucdo desses servicos serao

de responsabilidade da contratada

2.5 BASE, COM MISTURA EM PISTA, 70% DE SOLO E 30% DE BRITA,
COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO DA BRITA, ESCAVACAO E CARGA DO
MATERIAL DE JAZIDA; CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO DA MISTURA; EXCLUI A AQUISICAO DO SOLO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

Execucdo e compactacdo da base do solo estabilizado granulo metricamente
(cascalho) com espessura de 15 cm, exclusive escavacdo, carga e transporte. A
mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no
leito da estrada e a camada deverd ser espalhada de forma Gnica. O espalhamento
da camada devera ser realizado com trator de esteiras. Apdés o espalhamento, o
agregado umedecido devera ser compactado com equipamento apropriado. A fim de
facilitar a compressao e assegurar um grau de compactacdo uniforme, a camada
devera apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no
projeto.

EspecificagOes para execugao Base:

¢ Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;
e Largura total da plataforma, indicado em projeto;

e Declividade transversal das pistas: 2%.
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2.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)

O transporte do material da devera ser realizado por caminhdes basculantes
com capacidade maxima de carga de 10ms3, o item contempla o transporte em vias
urbanas. Este servico sera medido e pago por (m3xkm), sendo o volume do material
retirado da jazida e destinado a obra de pavimentacao.

2.7 SOLO - AQUISICAO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA

O solo para execucdo da base sera de responsabilidade da prefeitura o
fornecimento, uma vez que a escavacao e transporte serd sob responsabilidade da

contratada.

2.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (SOLO)

O transporte do material da devera ser realizado por caminhdes basculantes com
capacidade maxima de carga de 10m3, o item contempla o transporte em vias urbanas.
Este servico sera medido e pago por (m3xkm), sendo o volume do material retirado
da jazida e destinado a obra de pavimentacao.

3 PAVIMENTACAO

3.1 IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da
base, para promover uma maior coesdo da superficie, uma maior aderéncia entre a
base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado

sera o asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/m2. A area
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imprimada devera ser varrida para a eliminagao do po e de todo material solto e estar
seca ou ligeiramente umedecida.

E vedado proceder a imprimacdo da superficie molhada ou quando a
temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas sé deve ser
permitido apos decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacdo do material asfaltico.
Este servico sera medido e pagos por (m2) de superficie pavimentada e acabada,
medida no local e de acordo com o projeto, apos liberada pela FISCALIZACAO.

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (IMPRIMAGCAO)

Transporte de material betuminoso (CM-30), com origem de transporte no
distribuidor indicado no projeto e com destino aos locais das obras. Para transportar
sera necessario um caminhao de transporte de material asfaltico 30000 I, inclusive
tanque de asfalto com serpentina.

Este servico sera medido e pago por (txkm) de material transportado até
30km, medido no local de acordo com o projeto, apos execucao e liberada pela
FISCALIZACAO.

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
(IMPRIMACAOQ)

Transporte de material betuminoso (CM-30), com origem de transporte no
distribuidor indicado no projeto e com destino aos locais das obras. Para transportar
sera necessario um caminhdo de transporte de material asfaltico 30000 I, inclusive
tanque de asfalto com serpentina.

Este servi¢o sera medido e pago por (txkm) de material transportado até
30km, medido no local de acordo com o projeto, apds execuc¢dao e liberada pela
FISCALIZACAO.
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3.4 PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da
base, para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada
subjacente. O material utilizado sera emulséo asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua
na proporc¢éo 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m? de tal forma que a pelicula
de asfalto residual figue em torno de 0,3mm na pavimentacdo. Este servigco sera

medido e pago por (m?2) de material de acordo com o projeto e planilha.

3.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PINTURA DE LIGACAO)

Transporte de material betuminoso, com origem na refinaria, assim como
indicado no projeto e com destino aos locais das obras. Para transportar sera
necessario um caminhdo de transporte de material asfaltico 30.000 |, inclusive tanque
de asfalto com serpentina. Este servico serd medido e pago por (txkm) de material
transportado, medido no local de acordo com o projeto, apds execucéo e liberada pela
FISCALIZACAO.

3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PINTURA
DE LIGACAOQ)

Transporte de material betuminoso, com origem na refinaria, assim como
indicado no projeto e com destino aos locais das obras. Para transportar sera
necessario um caminhao de transporte de material asfaltico 30.000 I, inclusive tanque

de asfalto com serpentina. Este servico serd medido e pago por (txkm) de material
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transportado, medido no local de acordo com o projeto, apds execucéo e liberada pela
FISCALIZACAO.

3.7 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

ApoOs a aplicacdo da emulsdo asféltica tipo RR-2C, a mistura asfaltica é
transportada entre a usina e a frente de servico através de caminhdes basculantes
que a despejam no silo da vibroacabadora, em seguida vibroacabadora é ajustada
para executar o revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista em projeto
percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura

aguecida.

Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a
espessura da camada, os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem
falhas e defeitos. Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se
o rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, deve ser possivel ajustar
a pressao dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressdes e, assim que a

mistura asfaltica for esfriando, aumentam-se as pressoes.

Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, dando o
acabamento final ao revestimento asfaltico, que no final da execucao ficara com

espessura de 3,00 centimetros.

3.8 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME
COMPACTADO)

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sera feito em caminhdes
basculantes, com cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabéo, 6leo parafinico, ou solucéo de cal, de modo a evitar a

aderéncia da mistura as chapas. Este servico sera medido e pago por (m3xkm) de
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material transportado, medido no local de acordo com o projeto, apds execucdo e
liberada pela FISCALIZACAO.

4 MEIO-FIO E DRENAGEM

4.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

As margens da via serdo aplicadas guias de concreto (meio-fio) com sarjeta em
trecho reto. O concreto usado serd usinado bombeével, classe de resisténcia c20,
com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, executado c/extrusora (sarjeta 45x10cm meio-
fio 15x10cm x h=22cm, dentro de valas abertas manualmente, de acordo com a NBR
6118. A drenagem sera apenas superficial.

Itens e suas Caracteristicas:

e Ajudante especializado: profissional que manipula a maquina extrusora e
auxilia o pedreiro nas demais atividades.

e Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para a
execucdo das guias e sarjetas extrusadas, tais como: acabamento da
guia, juntas de dilatacéo, etc.

e Servente: profissional que auxilia o ajudante especializado e o pedreiro
com as atividades para a execucao das guias e sarjetas.

e Concreto: material utilizado no equipamento e que da o molde ao perfil da
guia e/ou sarjeta acabada.

e Extrusora de guias e sarjetas: equipamento que molda a sarjeta e a guia
com o uso de férma, que define o perfil, através da extrusao.

e Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Execucéo:
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e Execucdo do alinhamento e marcacgao das cotas com o uso de estacas e
linha.

e Regularizacao do solo natural e execucao da base de assentamento em
areia.

e Execucdo das guias e sarjetas com maquina extrusora.

e Execucéo das juntas de dilatacao.

e Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do

concreto.

4.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO-FIO
DE TRAVAMENTO)

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto
devera ser executado conforme as especificacdes e Normas.

Suas dimensdes serdo de 13.0cm de base superior, 15.0 cm de base inferior,
30.0 cm de altura e 100.0 cm de comprimento.

Para 0 assentamento das mesmas devera ser observado o seu alinhamento e
nivelamento. Para tanto é recomendavel que a base seja compactada e embolsadas
nas costas com concreto entre suas juntas. O embalsamento devera evitar que as
mesmas se desloquem.

O item remunera o fornecimento e assentamento do meio-fio com funcéo de
travamento no final da execucdo dos trechos conforme indicagcdo em projeto. O
travamento é de suma importancia, visando principalmente a garantia da vida atil do
asfalto, agindo como protetor, absorvendo o impacto dos veiculos e protegendo a
camada asfaltica.
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CRITERIOS DE MEDICAO:

As medicbes serdo realizadas em data previamente agendada entre a
Fiscalizagcdo e a Contratada e serdo medidos 0s servicos completamente concluidos.
NOTA: serdo considerados como servi¢os totalmente concluidos aqueles que forem
realizados conforme planilha orcamentéria, considerando inclinagdo do projeto,
certificando que o greide da pista esta no nivel inferior das casas, terraplenagem,
pavimentacdo, sinalizacdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizacdo da medicao.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orgcamentaria, projeto e
o edital. Na auséncia de especificacdes, estabelece-se o Caderno de Encargos da
SUDECAP como vélido.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de
Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracéo
Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao
ter seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios
a execucao das obras e que forem realizados sem autorizacéo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o0 atraso na execugdo das obras constitui inadimpléncia passivel de
aplicacao de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servigos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo

e Assessoria Juridica da Contratante;
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Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacao
de um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras
redigido em no minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia
autorizacdo ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal
e dos insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento definitivo
pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucgao das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucado das
obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representa-la na execucéao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada € responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa
de identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, niumero do contrato e Contratante,
conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdao CONFEA n° 198/1971,;

e Pégino | 29 de 33



CARVALHO AMARAL

ENGENHARIA & PROJETOS

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessério, o
alvara de demolicao;

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher fichas de EPI's.

CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do
controle tecnoldgico da execucdo de pavimentacao asfaltica, seguem as orientacdes
da sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda nao licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para
Apresentacdo de Propostas para a Acdo Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano, expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela
Portaria n° 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos o controle tecnologico das obras de pavimentacao
executadas com recursos desse Programa sera obrigatério. O ente federativo
contratante devera exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico,
e apensado a ele virdo os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos conforme exigéncias normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues
obrigatoriamente ao érgao por ocasidao do envio do ultimo boletim de medi¢do. O
Laudo Técnico e os resultados dos ensaios faréo parte da documentacao técnica do
contrato de repasse com oOrgdo fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento
de problemas precoces no pavimento, a identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar
os reparos de responsabilidade do ente contratado, bem como da responsabilidade
solidaria da empresa executora dos servigos de pavimentagao e controle tecnologico.

Seguem abaixo as orientagdes quanto as diretrizes e documentos que deverao
ser exigidos das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responsavel Técnico
(RT) de Fiscalizacado do Municipio:

e EXxigir a realizacéo dos ensaios de controle, e;
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e Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo
Parecer conclusivo quanto a aceitacao ou rejeicao dos servicos executados.
Os ensaios de Controle Tecnolbgico deverdo ser apresentados para a aceitacdo
dos servicos em medicdo e pagamento. Os custos correspondentes a tais servigcos
técnicos laboratoriais ja estéo incluidos nos custos unitérios dos servi¢cos. O Controle
Tecnologico devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos
das analises deverdo ser apresentados em conformidade com as normas técnicas,
acompanhados de “Anadlise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a
aceitacao ou rejeicdo do material ou servico. Os laudos deverao apresentar o nimero
da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a
que pertence a amostra.
Deveréo ser apresentados ao 6rgdo, como documentagdo minima a ser exigida
das empresas executoras, 0S seguintes documentos referentes ao controle

tecnoldgico:

ENSAIOS MINIMOS NECESSARIOS:

e Sub-base e base

¢ Andlise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra —
DNIT (ME- 083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

e Grau de compactacao para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94)
— minimo 01 ensaio a cada 100m;

e CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-
049/94) — minimo 01 ensaio por rua;

e Imprimacéo e Pintura de Ligagdo

e Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m,;

¢ Revestimento em CBUQ / PMF

e Ensaio MARSHALL - apresentar projeto da massa antes de iniciar o
revestimento DNIT (107/94) — PMF , DNIT (043/95) — CBUQ;
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e Extracdo de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ
e PMF — minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra,
resisténcia a tracdo por compressao diametral e teor de betumes);

¢ No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para
todas as cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura
da mistura ndo deve ser inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05 CBUQ).

e Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacao destes sera pré-
requisito para a execucdo da medicao):

e Pintura de Ligacdo — DNER-ES 307-97;

e Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94);

¢ Atendimento da norma de execucdo (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71).

Taxa de aplicacéao.

MASSAS (CONCRETOS ASFALTICOS)

¢ Revestimento em CBUQ — ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes
de iniciar o revestimento) — DNIT — 043/95;

e Revestimento em CBUQ - extracdo de amostra do revestimento para
determinar a espessura da amostra, resisténcia a tracdo por compressao
diametral e teor de betumes (minimo 1 amostra por rua) — DNIT — ME - 138/94
e DNIT 053/94.

Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o minimo
necessario a ser exigido pela Fiscalizacdo da obra. Qualquer outro teste ou analise
de especificacdo de materiais e servigcos podera ser solicitado, no momento que julgar
necessario, para acompanhamento da obra e avaliacdo de aceitacéo dos servicos.

Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnoldgico para

a execucao de pavimentacdo asféltica sera obrigatoria.

RECEBIMENTO DA OBRA
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Para recebimento da obra, o municipio devera verificar a execugéo de todos os

servicos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.
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